Zatacznik Nr 6
UMOW A Nr .../18 (Projekt)

zawarta dnia ....cceeeeiciieen... 2018 roku pomiedzy Powiatem Stubickim
ul. J. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice NIP: 598-14-60-085, REGON: 210967366
- Zarzadem Drog Powiatowych w Stubicach, Terminal Towarowych Odpraw Celnych,
Swiecko 37, budynek nr 5, 69—100 Stubice

w ktorego imieniu dziata:

1. Jan Stachowiak — Dyrektor Zarzgdu Drog Powiatowych w Stubicach
zwanym dalej ,,Inwestorem”

§1
1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przebudowy
i remontu ciggu drég powiatowych nr 1248F i 1159F o dtugosci 16,085km relacji
od drogi krajowej nr 29, poprzez m. Klopot i Krzesin do granicy powiatu
— Etap Il przebudowy drogi powiatowej nr 1248F relacji od drogi krajowej nr 29
do m. Klopot od km 7+980 do km 9+400 — zgodnie z ofertg przetargowa, ztozong
przez Wykonawce w dniu ..................... 2018 r. w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
bedgcg integralng czescig niniejszej umowy.
2. Szczegotowy zakres roboét zostat okreslony w przedmiarze robét przedstawionym
w kosztorysie ofertowym, bedgcym integralng czescig SIWZ, udostepnionej
przez Inwestora na stronie internetowej Zarzgdu Drég Powiatowych w Stubicach
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, bedgcym
integralng czescig niniejszej umowy.
3.Szczegotowy zakres zamowienia zostat okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, na planie zagospodarowania terenu oraz przedmiarach
robot, a warunki wykonania i odbioru robot w ,Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt”, stanowigcych odpowiednio zatgczniki Nr l1la, Nr 7 i Nr 8
do ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia”, udostepnionych przez Inwestora
na stronie internetowej powiatu w postepowaniu o0 udzielenie przedmiotowego
zamowienia publicznego, bedacych integralng czescig niniejszej umowy.
4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oso6b
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy
o prace. Wymédg ten dotyczy oséb (pracownikoéw fizycznych), ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem rob6t ogélnobudowlanych
okreslonych w opisie technicznym i przedmiarach robot. Wymoég ten nie dotyczy
m.in. 0s6b kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw
materiatéw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe.



5. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawiera¢ okres zatrudnienia
oraz co najmniej wynagrodzenie za prace zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U z 2017 r.,

poz. 847) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 wrzesnia 2016

r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w 2017 r.

(Dz. U z 2016 r., poz. 1456) i regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie

zawarcia umowy.

6. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w wust. 5 czynnosci. Inwestor uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogoéw niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie
umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamdwienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z treScig wezwania. Wezwanie
winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowoddéw z listy dokumentow nizej wymienionych
oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Inwestora. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru
etatu, zakresu obowigzkow i okresleniem ilosci oséb otrzymujgcych minimalne
wynagrodzenie oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o ktérym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;




3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji.

8. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie

zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez  wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych wskazane ust. 5 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci

okreslonej w niniejszej umowie.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2
1. Obowigzki Inwestora:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, ktérego dokona
w imieniu Inwestora:

w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
2) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
I normami.
2) Ustanowienia kierownika budowy.
3) Wykonywanie robat:
a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng,
b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegodlnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,
c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,
4) Zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem 0s6b  postronnych
oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem przepiséw BHP
5) Prowadzenie dziennika budowy a po ukohczeniu prac sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej ktora zostanie protokolarnie przekazana
Inwestorowi najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego.
6) Naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot
— przywrdcenie do stanu pierwotnego
7) Dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzadzeh niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.



8) Wykonywanie polecen Inwestora w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy pod wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow
prawa budowlanego i sztuki budowlane;.

9) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.

10) Zadbanie w trakcie realizacji robét o prawidtowo$¢ oznakowania na placu
budowy.

11) Realizowanie zamédwienia w sposob jak najmniej zaktdcajgcy funkcjonowanie
placowek mieszczgcych sie na terenie prowadzonych robot.

12) Zapewnienie sukcesywnego wywozu elementéw pozostatych z rozbidrki, gruzu
i innych odpaddéw budowlanych na wysypisko komunalne, lub utylizacji zgodnie
z wymogami prawa na wiasny koszt. W przypadku sktadowania ww. odpadow na
placu budowy dtuzej niz 5 dni Inwestor bedzie miat prawo usuniecia ich na koszt
Wykonawcy.

13) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego ftadu, porzadku, ochrony
znajdujgcych sie na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,

14) Uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

15) Naprawienie ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robdt
— przywrdcenie do stanu pierwotnego,

16) Zapewnienie  niezbednego  oprzyrzgdowania, potencjalu  osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci roboét
oraz uzyskania protokotow wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt.

17) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatébw posiadajgcych deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,

18) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] i przekazanie jej
Inwestorowi w 3 egz.

19) Zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie.

20) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

§3
1. Realizacja zamdwienia nastgpi w terminie ... dni od daty podpisania niniejsze;j
umowy, tj. do ...l 2018 r.
(termin okre$lony w ofercie przez Wykonawce - jednak nie dtuzszy niz do
31 pazdziernika 2018 roku)
2. Za termin zakohczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdét, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu oraz wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie
skutecznego zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokot
odbioru robét potwierdza wykonanie robdét objetych umowg (bez wad i usterek).
Brak potwierdzenia zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu zamawiajgcy uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia
robét.
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§4
1. Za wykonanie robét objetych niniejszg umowag Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %,
co stanowi tgcznie kwote brutto ......... zk (stownie ztotych: ....................L ).
2. Ewentualne kary umowne bedg naliczane od kwoty netto wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.
3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru robét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.
4. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawg
zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu zapfaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig
przelewu bankowego lub innego dokumentu sSwiadczgcego o dokonaniu
zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i
podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) odwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej Umowy, lub

6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy
catosci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej Umowy.

5. Inwestor ma prawo wstrzyma¢ ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury
nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Strony oswiadczaja, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:
598-14-60-085, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze s3g uprawnione
do otrzymywania faktur VAT.



§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Inwestora
na zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedkfadania Inwestorowi kazdorazowo

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przedkfadania Inwestorowi kazdorazowo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia lub zmiany.

4. Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedtozenia Inwestorowi przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
sie, ze Inwestor akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.
5. Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przediozenia Inwestorowi przez
Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze Inwestor
akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Inwestorowi poswiadczone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia lub zmiany, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejsze]
Umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3
postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Inwestora na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy
o roboty budowlane,

2) przedktadania Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodag
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem umowy,

3) przedktadania Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
nie dtuzszego niz 30 dni,

5) powiadomienia Inwestora o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty
budowlane zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy
o0 podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci
na rachunek bankowy podwykonawcy,

8. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3
postanowienia informujgce podwykonawce, ze:

1) jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przediozenia Inwestorowi przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemne;j



zastrzezen, wuwaza sie, ze Inwestor akceptuje projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedtozenia Inwestorowi przez
Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie,
ze Inwestor akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3
postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze
podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 stosowanych
odpowiednio.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewniC, iz postanowienia, o ktdorych mowa
w ust. 7 i 8 zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio
przez kazdego dalszego podwykonawce.

§6

1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:
1) za zwiloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokoséci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwiloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn =zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % kwoty netto wartosci zamdwienia ustalonej w § 4 ust. 1 umowy.
4) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
5) w razie nie przedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 0,1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,
6) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 5
lub braku przedtozenia w wymaganym terminie dokumentéw opisanych w § 1
ust. 8 — w wysokosci pieciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia
za prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za kazdy stwierdzony przypadek.
2. Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokosS¢ kar
umownych.
1) odstgpienia Wykonawcy od umowy 2z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,
2) nienalezytego wykonania umowy uniemozliwiajgcego  uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.




3. Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robodt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg
umowa.
4. Gwarancje jakosci i rekojmia:

1) na wykonane roboty oraz dostarczony sprzet/urzgdzenia/wyposazenie

Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy od daty odbioru
w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz warunkoéw niniejszej
umowy,

2) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wykonanego przedmiotu umowy,
3) okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze kori\cowym robaot.
6. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Inwestor zawiadomi

Wykonawce pisemnie w terminie do 7 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki.
Strony uzgodnig protokolarnie sposob i termin usuniecia wad i usterek.
7. Usuniecie lub brak usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 6, powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie. Brak usuniecia wad i usterek w wyznaczonym
terminie upowaznia Inwestora do podjecia czynnosci zmierzajgcych do ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.
§7

1. Gotowosc¢ odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych
elementow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wpisem do dziennika
budowy wraz z powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych elementach
umowy.
2. Odbiér, o ktérym mowa w ust.1 odbywacC sie bedzie w terminie 3 dni
roboczych po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
3. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca
I zawiadomi pisemnie Inwestora.
4. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbiorowe przy udziale Wykonawcy bagdz
jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania
skutecznego zgtoszenia zakonczenia roboét.
5. Warunkiem przystgpienia do odbioru kohcowego jest m. in. przekazanie
przez Wykonawce Inwestorowi sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru wszystkich dokumentéw o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
6. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Inwestor moze:

a) zazgdac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odméwi¢ odbioru koncowego do czasu usuniecia wad i w tym wypadku
za ,date zakonczenia robot” uwazac sie bedzie date ponownego dokonania
skutecznego zgloszenia zakonczenia robét,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Inwestor moze:

— zadac obnizenia odpowiednio wynagrodzenia,




— zadac wydtuzenia okresu gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni.
7. Z czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokoét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie
ewentualnych wad i usterek.

§8
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

3) gdy zostanie dokonane zajecie majgtku wykonawcy w toku czynnosci
egzekucyjnych,

4) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,

5) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opdznia sie
z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy
albo sprzeczny z umowa.

2. Odstgpienie od umowy musi nastgpic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust.1i 2.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzgdzi
protokoét inwentaryzacji  robét wykonanych w terminie trzech dni roboczych
od dnia ustania umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy wskazanych w ust. 1 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, ktérych
zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§9
1. Inwestor oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie
okolicznosci oraz okresla warunki zmian.

1) obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére
nie mogty by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie
w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami  technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
wystgpi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Inwestor dopuszcza mozliwos¢
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
opo6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy



2)

3)

po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w
szczegolnosci  istnienia  podziemnych sieci, instalacji, urzadzeh Ilub
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne), Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi
opdznienie w robotach, Inwestor dopuszcza zmiane terminu zakonhczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

wstrzymania robot wskutek decyzji Inwestora albo decyzji wkasciwych wtadz,
ktére nie dotyczg btednego sposobu prowadzenia robd6t czy naruszania
przepisow przez Wykonawce,

4) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang oso6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana

0s6b mogacych sktadac¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robét

5)

mogacg wynikngc¢:
— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,
— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek
z tych oso6b, na pisemny wniosek Inwestora,
— z koniecznosci zwigekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow
robét w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy
I w ramach jego wynagrodzenia umownego,
przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
na budowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na
inne - legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o ktérych mowa w wustawie - Prawo budowlane
i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”’, wymaga kazdorazowo
akceptacji Inwestora,
zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnaciji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania rob6t okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce.
dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez
Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegdolnosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje,
powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone
wylgcznie do pracownikow Wykonawcy Ilub jego podwykonawcow lub
Inwestora, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktdore mogg byc¢
przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit
przyrody, w tym huragany lub powodzie (niekorzystne warunki atmosferyczne
powodujgce koniecznoS¢ czasowego wstrzymania robdt) 6) ogolnokrajowe
bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie mogta
zapobiec, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykonac¢ przedmiot Umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania
sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
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realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez
przedituzenie o okres takiego opdznienia.

6) natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w
postaci  niezinwentaryzowanego  mienia, stanowisk lub  zabytkow
archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkéd
nie mogto by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania Umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod
mogt wykonac¢ prawidtowo przedmiot Umowy w tym dopuszcza sie zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, poprzez przedtuzenie realizacji o okres takiego opdznienia.

7) zmiany terminu realizacji umowy (ij. terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia)
spowodowanej ograniczeniem zakresu robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, wynikajgcym ze zmiany okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) zmian wynikajgcych z przepiséw podatkowych.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Inwestor moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora
do wyrazenia takiej zgody.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§12
Umowe  sporzadzono w  dwdch  jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

§13
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa, w tym dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,

INWESTOR WYKONAWCA
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