Zatacznik Nr 8

UMOWA Nr...... /2015 (PROJEKT UMOWY)

zawartadnia ................. 2015 roku pomiedzy:

Powiatem Stubickim - Zarzagdem Drég Powiatowych w Stubicach, ul. Krétka 7
69-100 Stubice

NIP: 598-14-63-008, REGON: 210467173

w ktérego imieniu dziataja:

1. Jan Stachowiak — Dyrektor Zarzgdu Drog Powiatowych w Stubicach

2. Wanda Dyczkowska — Gtéwny Ksiegowy Zarzadu Drég Powiatowych w Stubicach

zwanym dalej ,,Inwestorem”

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét
budowlanych zwigzanych z przebudowa i remontem ciggu drég powiatowych
nr 1248F i 1159F o diugosci 16,085 km relacji od drogi krajowej nr 29,
poprzez m. Kilopot i Krzesin do granicy powiatu - ,| Etap remontu drogi
na odcinku 3.830,0 mb od Biatkowa do skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1250F w km 4+150 do km 7+980” — zgodnie z ofertg przetargowa, ztozong
przez Wykonawce w dniu ..................... 2015 r. w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
bedacg integralng czescig niniejszej umowy.

. Szczegotowy zakres roboét zostat okreslony w przedmiarze robét przedstawionym
w kosztorysie ofertowym, bedgcym integralng czescig SIWZ, udostepnionej przez
Inwestora na stronie internetowej powiatu w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamoéwienia publicznego, bedacym integralng czescig niniejsze;j
umowy.

§2

Obowigzki Inwestora:

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, ktérego dokona
w imieniu Inwestora Jan Stachowiak Dyrektor Zarzadu Droég Powiatowych
w Stubicach, najpdzniej w terminie trzech dni od daty podpisania niniejszej

umowy.



2. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

Obowiazki Wykonawcy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 ust. 1i 2 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Dostarczenie materialtdbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonywanie polecen Inwestora w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy pod wzgledem jakos$ci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepiséw
prawa budowlanego i sztuki budowlane;j.
Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.
Przedtozenie w dniu odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru.
Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgadowania, potencjatu osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdt
oraz uzyskania protokotdw wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt.
Zgtoszenie do odbioru przedmiotu umowy w trybie przewidzianym w niniejszej
umowie.

§3
Realizacja zamdwienia nastgpi w terminie do 30 pazdziernika 2015 r.
Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date otrzymania przez Inwestora
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot potwierdzone przez inspektora

nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia

robot. Data dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt staje sie

terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru robét potwierdza wykonanie
robot objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia zakonczenia robot
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu zamawiajgcy uzna

za nieskuteczne zgtoszenie zakonczenia robot.

§4

1. Za wykonanie robét objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto .................. zt (stownie:

..................... ztotych 00/100), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci
...%, tj. tgcznie kwote brutto ............... zt (stownie: .................. ztotych 00/100).



2. Ewentualne kary umowne bedg naliczane od kwoty fgcznego wynagrodzenia
netto okreslonego w ust. 1.
3. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawione] przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru robdét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez Zadnych wad i usterek), przelewem
na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.
4. Strony o$wiadczajg, ze s3 ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP
Inwestor: 598-14-63-008, Wykonawca: ............... oraz oswiadczajg, ze s3g
uprawnione do otrzymywania faktur VAT.
5. Inwestor oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na prowadzenie robot objetych
niniejszg umowa.

§5

1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1 % kwoty netto wartosci zamowienia ustalonej w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzieh zwioki,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokoéci 0,1 % kwoty netto warto$ci
zamoéwienia ustalonej w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki, liczgc
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

Cc) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % kwoty netto warto$ci zamdwienia ustalonej w § 4 ust. 1
umowy.

2. Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Inwestorowi przystuguje prawo do dodatkowego odszkodowania w przypadku,
gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Gwarancje jakosci i rekojmia:

a) na wykonane roboty Wykonawca udziela na okres 3 lat od daty odbioru
gwarancji w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wykonanego przedmiotu umowy,

c) okres gwarancji rozpoczyna sie w pierwszym dniu od daty odbioru.



. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania

wad i usterek ujawnionych po odbiorze koncowym robét.

. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Inwestor zawiadomi Wykonawce

pisemnie w terminie do 7 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki. Strony

uzgodnig protokolarnie sposob i termin usuniecia wad i usterek.

. Usuniecie lub brak usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 6, powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie. Brak usuniecia wad i usterek w wyznaczonym

terminie upowaznia Inwestora do podjecia czynnosci zmierzajgcych do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

a) w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny catkowitej (brutto),
o ktérej mowa w § 4 ust. 1, tj. w kwocie .............. zt, w jednej lub kilku
z form okres$lonych w art. 148 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

b) strony postanawiajg, ze 30% zabezpieczenia, o ktérym mowa w pkt a),
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady,

c) Inwestor zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania je za nalezycie wykonane z tym, ze kwote, o ktérej
mowa w pkt b), zwrdci nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

§6

. Date gotowos$ci do odbioru przedmiotu umowy ustali Wykonawca i zawiadomi

Inwestora pisemnie.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbiorowe przy udziale Wykonawcy bagdz

jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 5 dni od daty dokonania

skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot.

. Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych usterek.

. Inwestor moze odmowi¢ przyjecia przedmiotu odbioru, jezeli wady przedmiotu

odbioru uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg uzytkowanie przedmiotu odbioru.

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi, poza
zakresem wskazanym w ofercie realizowanym przez podwykonawcow.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych, w zakresie
wymienionym w ofercie, podwykonawcom z uwzglednieniem nastepujgcych

postanowien:



1) warunkiem zlecenia robdét budowlanych podwykonawcom bedzie
przedstawienie Inwestorowi projektu umowy, na warunkach ktorej bedg
regulowane wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg wraz
z wykazem robot budowlanych zleconych podwykonawcy,

2) uwagi Inwestora do projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcg mogg byc¢
wniesione w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy,

3) jezeli w terminie, o ktérym mowa w pkt 2), Inwestor nie wniesie uwag
do projektu umowy, uwazacC sie to bedzie za jego zaakceptowanie, a jezeli
wniesie, to uwagi te muszg by¢é uwzglednione w umowie zawartej miedzy
Wykonawcg a podwykonawca,

4) zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i wymaga od podwykonawcy przyjecia
bez zastrzezen warunkdéw niniejszej umowy.

. Podwykonastwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli i pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania
| zaniechania.

. W przypadku rozliczenia robot budowlanych, ktére zostaty wykonane z udziatem
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawce,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy
o otrzymaniu naleznoéci z tytutu wykonanych robét budowlanych.

. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, Inwestor
wstrzyma zaptate naleznosci do czasu otrzymania przedmiotowych dokumentow.
. W przypadku wystgpienia podwykonawcy do Inwestora z roszczeniem
o zaptate Inwestor bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na konto
podwykonawcy. W takiej sytuaciji:

1) Inwestor bedzie miat prawo zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia
dowodow, ze sumy nalezne podwykonawcy za roboty budowlane zostaty
zaptacone. Jezeli Wykonawca nie dostarczy takich dowoddw, wowczas Inwestor
zaptaci podwykonawcy,

2) Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej
o kwote z faktury podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

3) kwota z faktury podwykonawcy zostanie uiszczona podwykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.



§8

1. Umowa moze zostaC zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie

strony w przypadku wystgpienia okolicznosci obiektywnych niezawinionych

przez Inwestora i Wykonawce, ktorych strony nie mogty wczesniej przewidziec,

a w szczegolnosci w razie:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

wystgpienia zdarzen losowych,

wprowadzenia przez Inwestora rozwigzan zamiennych mogacych mie¢ wptyw

na termin realizacji zamowienia,

niedotrzymania przez Inwestora termindw realizacji zobowigzan okreslonych

W niniejszej umowie,

wstrzymania robot wskutek decyzji Inwestora, decyzji wiladz, ktore

nie dotyczg btednego sposobu prowadzenia robdt czy naruszania przepisow

przez Wykonawce,

wystgpienia w trakcie wykonywania robdt kolizji sieci mediéw, warunkow

gruntowych lub innych przeszkoéd, ktére nie wynikajg z dostarczonej

Wykonawcy przez Inwestora dokumentacji technicznej,

wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  powodujgcych  koniecznosc¢

wstrzymania robdot,

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang o0soOb reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi
zmiana 0sO6b moggcych sktada¢ os$wiadczenia woli w imieniu
reprezentowanej strony,

b) zmiang osbéb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robot
moggcg wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,
— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkoéw przez ktorgs z tych osob,
na pisemny wniosek Inwestora,
— z koniecznosci zwiekszenia liczby os6b petnigcych obowigzki kierownikow
robot w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy
i w ramach jego wynagrodzenia umownego,
(uwaga: zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
na budowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
na inne - legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie - Prawo budowlane
i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”, wymaga kazdorazowo

akceptacji Inwestora),



Cc) zmiang podwykonawcy, spowodowang wyjgtkowymi sytuacjami, ktorych
nie mozna bylo przewidzieC na etapie zawierania umowy
przez Wykonawce z dotychczasowym podwykonawcg (np. likwidacja

firmy/przedsiebiorstwa podwykonawcy),

(uwaga: jezeli zmianie podlega podwykonawca, na ktérego zasobach
opierat sie Wykonawca wykazujgc spetnienie udziatu w przedmiotowym
postepowaniu, to Inwestor bedzie zgdat, aby nowy podwykonawca wykazat
spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wykazat na etapie

postepowania o zamowienie publiczne dotychczasowy podwykonawca),

8) zmiany terminu realizacji umowy (ij. terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia)
oraz wysoko$¢ wynagrodzenia spowodowanym ograniczeniem zakresu robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy, wynikajgcym ze zmiany
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

9) zmian wynikajgcych z przepisow podatkowych.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§11
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla Inwestora i Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA



