Zatacznik Nr 6
UMOW A Nr .../18 (Projekt)

zawarta dnia ............. 2018 roku pomiedzy Powiatem  Stubickim
ul. J. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice NIP: 598-14-60-085, REGON: 210967366
- Zarzadem Drog Powiatowych w Stubicach, Terminal Towarowych Odpraw Celnych,
Swiecko 37, budynek nr 5, 69—100 Stubice

w ktorego imieniu dziata:

1. Jan Stachowiak — Dyrektor Zarzgdu Drog Powiatowych w Stubicach
zwanym dalej ,,Inwestorem”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przebudowy
drogi powiatowej 1257F Smogory — Boczow od skrzyzowania z droga
wojewoddzka nr 137 do drogi krajowej nr 92 na odcinku 1370 mb w km
od 2+430 do km 3+800 — zgodnie z ofertg przetargowg, zlozong przez
Wykonawce w dniu ..................... 2018 r. w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
bedaca integralng czescig niniejszej umowy.

2. Szczegotowy zakres robdt zostat okreslony w przedmiarze robét przedstawionym
w kosztorysie ofertowym, bedgcym integralng czescig SIWZ, udostepnionej
przez Inwestora na stronie internetowej Zarzgdu Drog Powiatowych w Stubicach
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, bedgcym
integralng czescig niniejszej umowy.

3. Szczegdtowy zakres zamowienia zostat okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, na planie zagospodarowania terenu oraz przedmiarach
robot, a warunki wykonania i odbioru robdt w ,Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t”, stanowigcych odpowiednio zatgczniki Nr 1a, Nr 7 i Nr 8
do ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”, udostepnionych przez
Inwestora na stronie internetowej powiatu w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia publicznego, bedacych integralng czescig niniejsze]
umowy.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oso6b
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie
umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob (pracownikdéw fizycznych), ktore
wykonujg czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem  robdt
ogoélnobudowlanych okreslonych w opisie technicznym i przedmiarach robét.
Wymog ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi
geodezyjne, ustugi dostaw materiatbw budowlanych, ustugi transportowe
i sprzetowe.



5. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawiera¢ okres zatrudnienia
oraz co najmniej wynagrodzenie za prace zgodnie z ustawg 2z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity
- Dz. U z 2017 r., poz. 847) oraz zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace w 2017 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 1456) i regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy.

6. W trakcie realizacji zaméwienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w wust. 5 czynnosci. Inwestor uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie

umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamdwienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z trescig wezwania.
Wezwanie winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowoddéw z listy dokumentow nizej
wymienionych oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Inwestora. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru
etatu, zakresu obowigzkow i okresleniem ilosci oséb otrzymujgcych minimalne
wynagrodzenie oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o ktérym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;




3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

8. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie
zgdanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane ust. 5 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysOKoOSCi
okreslonej w niniejszej umowie.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwroci¢ sie o0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2

1. Obowigzki Inwestora:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, ktérego dokona
w imieniu Inwestora:

w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
2) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.
2) Ustanowienia kierownika budowy.
3) Wykonywanie robat:
a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng,
b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,
c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,
4) Zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem o0séb postronnych
oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem przepisow BHP
5) Prowadzenie dziennika budowy a po ukohczeniu prac sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej, ktora zostanie protokolarnie przekazana
Inwestorowi najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego.
6) Naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robét —
przywrdcenie do stanu pierwotnego
7) Dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzadzehn niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.



8) Wykonywanie polecen Inwestora w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy pod wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow
prawa budowlanego i sztuki budowlane;.

9) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci
i przestrzeganie przepisow BHP.

10) Zadbanie w trakcie realizacji robét o prawidtowo$¢ oznakowania na placu
budowy.

11) Realizowanie zaméwienia w sposob jak najmniej zaktdcajgcy funkcjonowanie
placowek mieszczgcych sie na terenie prowadzonych robot.

12) Zapewnienie sukcesywnego wywozu elementéw pozostatych z rozbiorki, gruzu
i innych odpaddéw budowlanych na wysypisko komunalne, lub utylizacji zgodnie
z wymogami prawa na wiasny koszt. W przypadku sktadowania ww. odpadow na
placu budowy dtuzej niz 5 dni Inwestor bedzie miat prawo usuniecia ich na koszt
Wykonawcy.

13) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego ftadu, porzadku, ochrony
znajdujgcych sie na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,

14) Uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

15) Naprawienie ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot —
przywrdcenie do stanu pierwotnego,

16) Zapewnienie  niezbednego  oprzyrzgdowania, potencjalu  osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci roboét
oraz uzyskania protokotow wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt.

17) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatébw posiadajgcych deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

18) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] i przekazanie jej
Inwestorowi w 3 egz.

19) Zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie.

20) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

§3
1. Realizacja zamdwienia nastgpi w terminie ... dni od daty podpisania niniejszej
umowy, tj. do ...l 2018 r.

(termin okreSlony w ofercie przez Wykonawce - jednak nie dftuzszy niz do
31 pazdziernika 2018 roku)

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdét, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu oraz wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie zakonczenia
robot potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie
skutecznego zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli
protokét odbioru robdt potwierdza wykonanie robét objetych umowg (bez wad
i usterek). Brak potwierdzenia zakohczenia roboét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na ww. zgloszeniu zamawiajgcy uzna za nieskuteczne
zgloszenie zakonczenia robét.
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§4

Za wykonanie robodt objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %,
co stanowi tgcznie kwote brutto ......... zk (stownie ztotych: .................... ).

. Ewentualne kary umowne bedg naliczane od kwoty netto wynagrodzenia

okreslonego w ust. 1.
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru robdét
potwierdzajgcego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), przelewem
na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzieh wydania
bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robé6t budowlanych, dostaw lub ustug

realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, podstawg

zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu
bankowego Ilub innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu zapfaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig
przelewu bankowego lub innego dokumentu sSwiadczgcego o dokonaniu
zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i
podwykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej Umowy, lub

6) o$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy
catosci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej Umowy.

Inwestor ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury

nie pozostajgc w opodznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia

Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Strony os$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:

598-14-60-085, Wykonawca: .......... oraz oswiadczajg, ze sg uprawnione

do otrzymywania faktur VAT.



§5

Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé kazdorazowo zgode Inwestora

na zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Inwestorowi kazdorazowo

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Inwestorowi kazdorazowo

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedtozenia Inwestorowi przez

Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen,

uwaza sie, ze Inwestor akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt
jej zmian.

Jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedtozenia Inwestorowi przez

Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sieg,

ze Inwestor akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Inwestorowi poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia lub zmiany, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1

niniejszej Umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3

postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Inwestora na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy
o roboty budowlane,

2) przedktadania Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodag
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

3) przedktadania Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
nie dtuzszego niz 30 dni,

5) powiadomienia Inwestora o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty
budowlane zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci
na rachunek bankowy podwykonawcy,

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3

postanowienia informujgce podwykonawce, ze:

1) jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przediozenia Inwestorowi przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej

6



zastrzezen, wuwaza sie, ze Inwestor akceptuje projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Inwestor w terminie 14 dni od przedtozenia Inwestorowi przez
Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie,
ze Inwestor akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3
postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze
podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 stosowanych
odpowiednio.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz postanowienia, o ktdérych mowa w ust.
7 i 8 zostang wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio
przez kazdego dalszego podwykonawce.

§6

1. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokoéci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,5 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczagc
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn =zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % kwoty netto wartosci zamdwienia ustalonej w § 4 ust. 1

umowy.
4) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zapfaty lub nieterminowej zaptaty,

5) w razie nie przedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 0,1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy lub projektu jej zmiany,

6) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 5
lub braku przedtozenia w wymaganym terminie dokumentéw opisanych w § 1
ust. 8 — w wysokosci pieciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia
za prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokosc¢ kar
umownych.

1) odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,
2) nienalezytego  wykonania umowy uniemozliwiajgcego  uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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. Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamdwienia objetego niniejszg
umowa.

. Gwarancje jakosci i rekojmia:

1) na wykonane roboty oraz dostarczony sprzet/urzgdzenia/wyposazenie

Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy od daty odbioru
w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz warunkoéw niniejszej
umowy,

2) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne

wykonanego przedmiotu umowy,
3) okres gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru.
. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze korn\cowym robaot.
. O wykryciu wad i usterek w okresie gwarancji Inwestor zawiadomi Wykonawce
pisemnie w terminie do 7 dni od daty ujawnienia sie wady lub usterki. Strony
uzgodnig protokolarnie sposob i termin usuniecia wad i usterek.
. Usuniecie lub brak usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 6, powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie. Brak usuniecia wad i usterek w wyznaczonym
terminie upowaznia Inwestora do podjecia czynno$ci zmierzajgcych do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7

. Gotowos¢ odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakornczonych
elementow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wpisem do dziennika
budowy wraz z powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych
elementach umowy.
. Odbidr, o ktérym mowa w ust.1 odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
. Date gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca
I zawiadomi pisemnie Inwestora.
. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbiorowe przy udziale Wykonawcy badz
jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 5 dni roboczych od daty
dokonania skuteczneqo zgtoszenia zakonczenia robét.
. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest m. in. przekazanie
przez Wykonawce Inwestorowi sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru wszystkich dokumentéw o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Inwestor moze:

a) zazgdac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odméwi¢ odbioru koncowego do czasu usuniecia wad i w tym wypadku
za ,date zakonczenia robot” uwazac sie bedzie date ponownego dokonania
skutecznego zgloszenia zakonczenia robét,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Inwestor moze:

— zadac obnizenia odpowiednio wynagrodzenia,




— zadac wydtuzenia okresu gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni.
7. Z czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokoét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych wad i usterek.

§ 8

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy wykonawcy,

3) gdy zostanie dokonane zajecie majgtku wykonawcy w toku czynnosci
egzekucyjnych,

4) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,

5) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opdznia sie
z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z umowa.

2. Odstgpienie od umowy musi nastgpic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.1i 2.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzgdzi
protokét inwentaryzacji robot wykonanych w terminie trzech dni roboczych
od dnia ustania umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy wskazanych w ust. 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, ktorych zakres
zostanie okre$lony w protokole inwentaryzacji.

§9
1. Inwestor oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym
paragrafie okolicznosci oraz okre$la warunki zmian.

1) obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére
nie mogty by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Inwestor dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie
w zakresie niezbednym do zgodnego 2z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac
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2)

3)

wystgpi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Inwestor dopuszcza mozliwosc
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego
opo6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy
po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

wystgpienia  niemozliwych do przewidzenia  warunkéw terenowych,
w szczegodlnosci istnienia  podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne), Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystgpi
opdznienie w robotach, Inwestor dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

wstrzymania robét wskutek decyzji Inwestora albo decyzji wtasciwych wiadz,
ktére nie dotyczg btednego sposobu prowadzenia robot czy naruszania
przepisow przez Wykonawce,

4) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang oso6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana

0s0b mogacych sktadac¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robdt

5)

mogacg wynikngc¢:
— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,
— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek
z tych osob, na pisemny wniosek Inwestora,
— z koniecznosci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow
robét w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy
i w ramach jego wynagrodzenia umownego,
przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
na budowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
na inne - legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o ktérych mowa w wustawie - Prawo budowlane
i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia”, wymaga kazdorazowo
akceptacji Inwestora,
zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji
podwykonawcy, zmiany wartodci lub zakresu robd6t wykonywanych przez
podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze
po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania rob6t okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce.
dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez
Strone lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegoInosci
takie jak: 1) wojny, dziatania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje,
powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone
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wytgcznie do pracownikbw Wykonawcy lub jego podwykonawcow
lub Inwestora, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjgtkiem tych, ktéore mogg by¢
przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit
przyrody, w tym huragany lub powodzie (niekorzystne warunki atmosferyczne
powodujgce koniecznos¢ czasowego wstrzymania roboét) 6) ogolnokrajowe
bgdz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie mogta
zapobiec, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykonac¢ przedmiot Umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania
sity wyzszej wystgpi opoznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

6) natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w
postaci  niezinwentaryzowanego  mienia, stanowisk lub  zabytkow
archeologicznych i podobnych przeszkadd, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod
nie mogto by¢ przewidziane przez Inwestora pomimo dotozenia nalezytej
starannos$ci, Inwestor dopuszcza zmiane sposobu wykonania Umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkod
mogt wykonac prawidtiowo przedmiot Umowy w tym dopuszcza sie zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, poprzez przedtuzenie realizacji o okres takiego opéznienia.

7) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia)
spowodowanej ograniczeniem zakresu robdét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, wynikajgcym ze zmiany okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

8) zmian wynikajgcych z przepiséw podatkowych.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora
do wyrazenia takiej zgody.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu

Cywilnego i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

11
Wszelkie zmiany niniejszej urgowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§12
Umowe  sporzadzono w  dwdch  jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

§13
Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa, w tym dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,

INWESTOR WYKONAWCA
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