Zalacznik Nr 3
UMOWA Nr ...... 12021 (Projekt umowy)

zawarta dnia ...l roku pomiedzy Powiatem Stubickim 2z siedzibg
ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice NIP: 598-14-60-085, REGON: 210967366 - Zarzadem
Drég Powiatowych w Stubicach, Terminal Towarowych Odpraw Celnych, z siedzibg:
Swiecko 37, budynek nr 5, 69-100 Stubice

w ktdérego imieniu dziata:

Jan Stachowiak — Dyrektor Zarzgdu Drog Powiatowych w Stubicach

zwanym dalej ,,Inwestorem”

................................................................... , zZwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczaja, ze:

1) niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamowienia publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity -
Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.),

2) przedmiot umowy dofinansowany bedzie ze $rodkdéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju
Drog w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla
pieszych w ramach zadania pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa na drodze powiatowej
Nr 1248F poprzez wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych".

§1
1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: WYKONANIE NA DRODZE POWIATOWEJ NR
1248F WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.
2. Przedmiot umowy (wykonanie chodnikow, wjazdéw oraz wyniesione przejscie dla pieszych)
obejmuje w szczegodlnosci wykonanie robét polegajgcych na:

1) wykonaniu robét pomiarowych,

2) wykonaniu robo6t ziemnych,

3) wykonaniu podbudowy,

4) utozeniu kraweznikéw wystajgcych,

5) utozeniu kraweznikow najazdowych ze skosami,

6) utozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

7) wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

3. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy:

1) odpowiedzialny bedzie za catoksztalt zamodwienia, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamodwienia, za jako$¢, zgodnosé z warunkami technicznymi i jakosciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamowienia,

2) powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewni¢ swoim specjalistom wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg byC¢ niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy (np. kierownicy danej branzy, uprawniony geodeta, radca prawny,
ekspert hydrogeolog, geolog, specjalista ds. ppoz., inzynier materiatowy, specjalista
ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzglednit w ofercie kazdg
koniecznos¢ uzupetnienia zespotu specjalistow wynikajgcg z przepisow prawa, decyzji,
uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do kompleksowej realizacji zamowienia.



Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg sg
zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

3) uczestnictwa w radach budowy. Rady budowy bedg odbywac sie kazdorazowo na
whniosek inspektora nadzoru, Inwestora lub Wykonawcy. Na spotkaniu przekazywane
beda informacje o stanie zaawansowania robot i rozstrzygane biezgce zagadnienia
zwigzane z budowg

4) zapewnieni obstuge geodezyjng inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez wiasciwy osrodek geodezyjny
i kartograficzny),

5) w okresie rekojmi i gwarancji do udzialu w organizowanych przeglgdach obiektu oraz
kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek,

6) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez wihasnych
pracownikow na skutek nieprzestrzegania przepisow BHP,

7) przyjmowania odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego
pracownikow, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata
lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w
zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny,

8) odpowiada za koordynacje prac objetych umowg i utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

9) przygotuje kompletne materialy wymagane prawem budowlanym w zakresie art. 57 ustawy
Prawo budowlane.

4. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, tj. Projekt

zagospodarowania terenu z czescig rysunkowa,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),

4) przedmiar robdt,

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej
hierarchii dokumentow:

a) Projekt zagospodarowania terenu z czescig rysunkowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiIOR),

C) przedmiar robét,

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter

ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym

w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 2) oraz STWIOR. Przedmiar robét ma

charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robot nieujetych

w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie

uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete

byty w dokumentacji projektowej, ktérej mowa w pkt 2) lub STWIOR.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Inwestorem umowg oraz uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowag lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
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zapoznat sie z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych

czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktore wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia. Wymaog ten nie dotyczy m. in. os6b kierujgcych budowa, wykonujgcych ustugi
geodezyjne, ustugi dostaw materiatobw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz
sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno§¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie

(wykaz oséb) zatrudnionych na podstawie umowy o} prace przez
Wykonawce/podwykonawce, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, ze wskazaniem doktadnego
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia uméw
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoOb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (fj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania..

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych

przez Inwestora dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 8. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.



13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2

. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca

przenosi na Inwestora catosc¢ autorskich praw majgtkowych i zaleznych do rezultatéw prac,

bedgcych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, nosnikéw, na
ktorych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej w

ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego i zapftaty

wynagrodzenia w ktérym doszto do przekazania danego utworu.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach

eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegolnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na
ogolnodostepnej wystawie lub ekspozyciji, wyswietlania, wprowadzania
do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowe;j i
teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca wizji, fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rébwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg bgdz
telewizyjng, transmisje komputerowg, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacj;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie roznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rdzne jezyki, zmiane barw, okfadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacji odptatnie lub
nieodptatnie.

. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wylgczne prawo zezwalania na wykonanie

zaleznego prawa autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw

bedgcych rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w

szczegolnosci w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w ust. 3).

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaC odrebne wynagrodzenie =za korzystanie

z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

. W przypadku utworow powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez

Wykonawce z udziatem innych osoéb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do

tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie;

2) uzyskac zgode autoréw utworow do korzystania przez Inwestora na polach eksploatacii
okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspotworcéw)
utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz, ze
wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;
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4)w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w  zwigzku
z naruszeniem praw o0soOb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Inwestora.
. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw =zaleznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu
powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utworow, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autoréw utworow.

§3

. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robét tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy. Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy plac
budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.

4) zapewnienie sprawowania kierownictwa roboét przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi,
najpdzniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie kazdorazowo na wniosek inspektora nadzoru, Inwestora lub Wykonawcy),

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét przez kierownikédw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robot:

a) w oparciu o dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, 3 i 4 umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu.

9) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) - jezeli dotyczy,

0) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdolnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

1) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrdcenie
do stanu pierwotnego,



12) dostarczenie materiatow oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisbw prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

14) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn.
zm.) poddanie odpadow budowlanych (odpadow betonowych, gruzu budowlanego i
innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych
odpaddw do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce 2z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposdb wykorzystania
materiatdw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznosé prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez wiasciwy osrodek geodezyjny
i kartograficzny),

19) ochrony znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych roboét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt,

20) uzgodnienia niezbednych wigczeh z witascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego
przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

21) przedstawiania na zgdanie Inwestora, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentow i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie;

22) uporzagdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,



23) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

24) stosowanie  wyrobow  budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos¢ wykonanych
rob6ét. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inwestorowi przed wbudowaniem
materiatbw i wyrobéw budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi
dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte
do Wykonania zadania muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiadac
atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami;

25) opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan,
protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych
odpowiednim stuzbom i wlasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy,

26) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

27) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robot.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, 3 i 4 umowy -
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy

3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot objetych niniejszg umowa,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkdd, ktore mogag zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.
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§5

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgtoszenia_zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokot odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robo6t objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia roboét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robdét budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

§6

1. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Inwestor zapftaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi fgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ................... )-

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, obejmujgce w szczegolnosci wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i
zabezpieczenie terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot), transport materiatbw na miejsce
roboét, utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIOR. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w
szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robd6t nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentaciji
projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIOR, strony przyjmuja, ze Wykonawca
wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.

4. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie jednej faktury
wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru korncowego robot
stwierdzajgcego wykonanie rob6t bez wad i usterek, przelewem - na wskazane przez niego
konto, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien
zapfaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

5. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznosc¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

6. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:




1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcdéw robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawieraC nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w__ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura.

2) odwiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi Ilub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosSci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robét,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcdw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury

biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty

wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o0 niezleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzgcych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Inwestora

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w zwioce

W jej zapfacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

. Zasady wystawienia faktury oraz inne uwarunkowania:

1) Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT na:

Nabywca: Powiat Stubicki ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice (NIP: 598-14-60-085)
Odbiorca: Zarzadem Drég Powiatowych w Stubicach, TTOC Swiecko 37,
budynek nr 5, 69-100 Stubice

Wykonawca ma obowigzek wskazac na fakturze jako ptatnika Powiat Stubicki.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2020 r., poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku
od towarow i ustug (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z pézn zm.),

4) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,
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6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIOR na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg
projektowg bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Inwestora - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt kosztorys wskazujagcy sposob

wyliczenia ceny ofertowej z podziatlem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia

z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g

w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk w % od R,

S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegoétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng cze$s¢ umowy i bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz
STWIOR - zgodnie z ust 10 umowy;

3) wykonania robot zamiennych.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 14 pkt 2 nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 11 przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce

zasady::

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegétowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robot i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatdw (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 11,

2) ceny materiatdbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;.

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny
pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w ust.
11 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena witasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce,
ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od srednich cen rynkowych na podstawie minimum
trzech wycen wykonawcéw/dostawcédw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 2

oraz STWIOR, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1

pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot

ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu ogodlnego lub wykonawczego, a nieujetych w

przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne

w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 16, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.
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Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokot koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowiC bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§7

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcéw,

3) rezygnowac¢ z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazaC Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamodwien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac

w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
z jednym lub niektorymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdét, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub wustug, ktére $Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;
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6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo;

7) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 8 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

8) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez
Inwestora lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Inwestora;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci

zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Inwestorowi, poswiadczong przez przedkfadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegoélnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Inwestora bedg mogty utrudniac lub
uniemozliwia¢ prawidiowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
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sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej umowy.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Inwestora z wykonawca za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umows.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1 oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcag.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okres$lonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§8

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu robét budowlanych, w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu umowy);

2) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i/lub usterek;

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 000,00 zi;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci, za kazdy
przypadek braku zaptaty;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej nalezno$ci za kazdy
dzien zwioki w jej zaptacie,

6) w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w razie nieprzedfozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek,



8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) za wykonywanie robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokosci 5 000,00 zt za
kazde zdarzenie

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 - w wysokosci
3 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za zwtoke w dostarczeniu dowodéw, opisanych w § 1 ust. 11 - w wysokosci 500,00
ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wyznaczonego w wezwaniu, o ktorym
mowa w § 1 ust. 11;

12) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 9 w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzieh zwioki liczony od terminu o ktérym mowa w § 1 ust. 9;

13) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
planem BIOZ — 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢
ponawiana;

14) za kazdorazowe stwierdzenie braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia
placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 3
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500 zi,

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % tacznej
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do
potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce, lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 14 po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

5. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:

1)w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ..o
6. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 pkt 2)

§9

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowienn gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
urzgdzenia i materiaty — na okres ............ miesiecy od daty podpisania przez strony
protokotu odbioru koncowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy).
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Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia oraz wszelkie prace, w tym
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia, udzielona jest
na okres réwny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu
rekojmi wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresdw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktore ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybdr przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczgc

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedlug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W szczegodlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru kohcowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmiag
lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usungC nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471
Kodeksu cywilnego.



15. Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 14, Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢é Inwestorowi kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§10
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbior koncowy;
2. Inwestor bedzie dokonywat odbiorow z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos$¢é do odbioru
Wykonawca zgtasza Inwestorowi, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze
strony Inwestora - wiasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w przypadku braku
powotania inspektora nadzoru);

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajacych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora
nadzoru) sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonhczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora
lub osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 7 dni od daty dokonania skuteczneqo
zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i _po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru korncowego (wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane), tj. Dokumentacie powykonawczg w dwoch egz. opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf. W sktad
kazdego egzemplarza wchodzg :

— Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru)

— Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

— Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét (jezeli dotyczy) o
zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

— Dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadow.

c) Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg
do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekazac Inwestorowi (najpozniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robét) komplet dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt b).

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt b) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentéw wymienionych w pkt b),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru kohncowego przez Inwestora,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robot przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru kohcowego
robét. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

i) Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowsg (tj. data
podpisania protokotu odbioru kohcowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezel
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmdéwic usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 6 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Z czynnoéci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokét zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych

wad i usterek.
§11

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowienh
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Inwestora, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukohczy¢ w terminie wyznaczonym przez
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Inwestora,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

6) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie wartos¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

7) w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do =zaniechania przez Wykonawce naruszeh postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

9) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu

budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

10) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Inwestora

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

11) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site

wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia

i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktore uniemozliwia

wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odwiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

4) Wykonawca niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wiasnoéci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Inwestora.

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Inwestora, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Inwestora.

Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
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lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzagdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§12

. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza

mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogoinego charakteru umowy):

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcy
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

4) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentaciji
projektowej zmian (o ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢), powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnieh (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

6) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wlkadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
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ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
umow zawartych pomiedzy Inwestorem a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucjg Zarzadzajgcg, w szczegdlnosci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.
przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdot stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych  wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
W szczegolnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchow, wystgpienia urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 6 ust. 14-20),
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytgczy medibw — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki
w wykonaniu okreslonych robot przez inne podmioty niz Wykonawca.
przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywofanego wirusem SARS-CoV-2) ktére mogg
wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem skutkow epidemii koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-
CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkdw uniemozliwia lub utrudnia nalezyte
wykonanie umowy,
zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajagcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rbwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementow rob6t dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania robdét w stosunku do technologii
robét wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 6 ust. 11-19 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii robét wynikajgcych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robot.



14)

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacii,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw  jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatosC i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 6 ust. 11-19. Rozliczenie

ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié

bedzie réznice pomiedzy kosztorysem szczegotowym dla robét podstawowych, a

kosztorysem robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

15) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentac;ji nie sg niezbedne do wykonania.

16) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
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a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor
dopuszcza mozliwo$s¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
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— wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 16 musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 16 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozyé

Inwestorowi na piSmie szczego6towg analize porownawczg kosztéw (przed i po nowelizaciji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. ust. 1 pkt 16 lit. a) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towardw i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku
od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 16 lit. b) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktoérych mowa w ust. 1 pkt 16 lit. c) czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢C w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz Inwestora
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 7.
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lit b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosSC ztozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegdétowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne
bedgcych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 16 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 lit a umowy mogg zostaé

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dziehn wejscia w zycie przepisow, z ktérych

wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 16 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne

dla prawidtowego wykonania umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych

zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang 0soOb reprezentujgcych strony umowy w sytuaciji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robot mogaca
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkdéw przez ktdrgkolwiek z tych osdb,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznoéci zwiekszenia liczby os6b petnigcych obowigzki kierownikéw robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana osoOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”, wymaga

kazdorazowo akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robo6t wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robo6t okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem/brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw — zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci rob6t — zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

3) w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniktych na
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skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy—
zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, instalacji, sieci — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy

5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy.

§13
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktdérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwitoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

4.

5.
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Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informac;ji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, moggcych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujagce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji POCZIOWE]: .........ccvviviiiiiiiiiii i :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ............ccooiiiiiiiii, ,
d) telefon kontaktowy: ..., ,
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ...l ,
b) adres do korespondencji pOCZtOWE): .........ccoviviiiiiiiiiiiiiieene, ,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..., ,
d) telefon kontaktowy: ... :
O kazdorazowej zmianie numerow telefonédw Iub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.
Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.



§ 15*

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Inwestora za jej wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdéinie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcoéw realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposOb ich wspoétdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod czionkéw konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestora bedzie prowadzit wytgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkow konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany czionka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegoblnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiane Umowy.

6. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegolnosci
za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego lub
zastepczego zatrudnienia cztonkow personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspdélnie Umowe

§ 16

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisdw prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdal spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§ 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§18
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ).

2) Dokumentacja projektowa - Projekt zagospodarowania terenu z czes$cig rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robét.

3) Oferta wykonawcy.
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